Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
číslo smlouvy dle zhotovitele: doplní účastník číslo smlouvy dle objednatele:

I. Smluvní strany
Objednatel:                                
Obec Libočany
Sídlo:                                         
Libočany 103
IČ:                                             
47786663
DIČ:                                            
CZ47786663
Jednající:                                   
Ivan Teuber, starosta
Bankovní spojení:                 
Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
č.ú. 20925-481/0100

Telefon, mobil, e-mail:                  +420 608 733 103, starosta@libocany.cz



 (dále jen “objednatel”)
Zhotovitel:                                           
Sídlo:                                                 
IČ:                                                         

DIČ:                                                            

Zastoupený:                               

Bankovní spojení:               

Telefon, mobil, e-mail:   
(dále jen  “zhotovitel” )
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z rady nebo zastupitelstva obce nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II.  Úvodní ustanovení
Zástupci pro věci technické 
Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: doplnit jméno a příjmení pověřeného zástupce zhotovitele, telefon a email.
Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: doplnit jméno a příjmení pověřeného zástupce zhotovitele, telefon a email.

III. Předmět díla
1.  Předmětem díla je zhotovení komunikace “Obnova místní komunikace Libočany 20c”,  v k.ú. Libočany.

Konkrétně se jedná o komunikaci 20c situované na parcelách parcelních čísel 49/1, 55/37, 55/39, 640 a 652/1 v k.ú. Libočany.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován výkazem výměr a technickými normami TP 170 a TP 208. 

2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy a tímto smluvním vztahem.
3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:
· náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
· odvoz a likvidaci odpadů,
· poplatky za skládky,
· náklady na používání strojů,
· zajištění projednání záměru se správci inženýrských sítí,
· úklid staveniště a přilehlých ploch, přechodné dopravní značení, včetně vypracování dopravně inženýrských opatření a s tím spojených povolení zvláštního užívání,
· náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek a   revizí, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, zajištění a splnění  podmínek vyplývajících z technických norem,
· geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 2 vyhotoveních a 1x na CD  ROM,    
4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených v technických mormách, a ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla.
5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých  pro  návrh  ceny  díla  a pokud  to  není  možné,  tak postupuje dle podmínek uvedených v článku 3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku 3. a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu článku 5.
8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy ve výzvě, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto   zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.
9.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti technickým normám a výkazu výměr. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

12. Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
13. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

IV. Termín a místo plnění
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
  termín zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
  termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 45  dnů ode dne předání a  

  převzetí staveniště. Termín dokončení díla je nepřekročitelný.
Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby). 
Datem ukončení zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného výzvou a smlouvou o dílo. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací, včetně odstranění vad a nedodělků a fakturace.
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy.

3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.
4. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob. 
5. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. 
6. Splněním předmětu díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem.
7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
8. Místem plnění je Ústecký kraj, Okres Louny, Obec Libočany .

V.  Cena díla
1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne (zde účastník doplní datum podání nabídky) jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:
	Cena díla bez DPH
	Účastník doplní cenu

	DPH ….%
	Účastník doplní cenu

	Celková cena díla včetně DPH
	Účastník doplní cenu


Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.
3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud  nabídkový  rozpočet neobsahuje jejich  jednotkové  ceny, v jednotkových cenách  ceníku stavebních prací ÚRS Praha, a.s., platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla.

4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.
  5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s  

  touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění   

(dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
6. U DPH nebude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

VI.  Fakturace a platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových  dokladů  (faktur)  vystavených  zhotovitelem  1x za 14 dnů.  Podkladem  pro  vystavení  faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým  dozorem  investora).  Soupis  provedených  prací  bude  vyhotoven  v členění  a  položkách  dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem investora je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech včetně příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení.
5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Faktura bude obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu stanovené  zákonem č. 235/2004  Sb., o dani z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně  vystavit  novou  fakturu  -  lhůta  splatnosti  počíná  v takovém  případě  běžet  ode  dne  doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení za každý den prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení.
VII. Bankovní záruky
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu trvání záruční doby ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční doby.
2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek článku. VII. odst.1. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.
VIII.     Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technických norem, apod. Povinnost vést stavební deník, končí předáním a převzetím díla.
2.  Ve  stavebním  deníku  musí  být  uvedeny  náležitosti  dle platných právních norem.
3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná  místa. Mimo stavbyvedoucího, může do stavebního deníku  provádět  potřebné  záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

 8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.
                                                                                    IX. Staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostor předaný objednatelem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i
objednatele.  
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
4.  Zhotovitel  je povinen  udržovat  na převzatém  staveništi  pořádek  a čistotu  a je povinen  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit a upravit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
X.  Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen, včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.
2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat  tak,  aby  případná  nezbytná  omezení  vlastníků  nemovitostí  dotčených  stavbou  byla  jen  na nezbytně  nutnou  dobu (zajištění přístupu  a příjezdu  k objektům,  náhradní  zásobování  vodou,  elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutné přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá  za vzniklou škodu. Objednatel  se vyjádří písemně na adresu zhotovitele  uvedenou  v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.                      
 5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.  Zhotovitel  je  povinen písemně upozornit  objednatele  na  jeho adresu uvedenou  v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.
8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním  deníku  a který nebude  starší než 3 pracovní  dny, je zhotovitel  oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.
9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
10.   Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit věci na staveništi proti krádeži.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel, na požádání objednatele, povinen kdykoli ihned doložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 7 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor investora.
15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora.
16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel projedná rozsah a cenu archeologického  průzkumu  a dozoru  s organizací,  která má archeologickou  licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu přílsušného zákona a prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:
· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
·   dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění   jejich  

·   dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
· přizpůsobení  organizace  výstavby,  technologických  a pracovních  postupů  požadavkům  na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
· řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o organizaci stavebních prací a jeho změnách,
· včasné  a řádné seznámení  koordinátora  BOZP s technologickými  a pracovními  postupy,  které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících  fyzikou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo  poškození  zdraví  podle
· zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí Výzvy a plánu BOZP.
18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi, a zhotovitel je povinen se jím řídit.
19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit dokumentací specifikovanou v článku III této smlouvy. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky z technické normy vyplývající, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v technické dokumentaci stavby, odpovídá zhotovitel.
21.  Zhotovitel  předá  technickému  dozoru  investora  atesty  a  technické  specifikace  materiálů,  armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.
22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

                                                                   XI. Předání díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo, i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.
2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:
· osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla otvrzené záruční listy
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 
· doklady o projednání záměru se správci inženýrských sítí,
· doklady  o  likvidaci odpadů  vč.  vážních lístků a  prohlášení nakládání s odpady  dle  zákona  č. 185/2001 Sb.,
· doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, pokud byl proveden
· zápisy  o  vyzkoušení  a  ověření  funkčnosti  předávaného  zařízení,  o  provedených  revizních  a  provozních
· zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
· dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 2 paré -1x v  digitálním zpracování na CD ROM,
· geodetické zaměření provedeného díla zpracované graficky ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ROM, veškeré  stavební deníky.
3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.
4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout  objednateli  pro účely kolaudačního  řízení nezbytnou  součinnost,  zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
                                                                       XII. Záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.
3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
4. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo uvedené v článku III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění  vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.
7.   Reklamaci lze uplatnit  nejpozději  do posledního  dne záruční  lhůty, přičemž i reklamace  odeslaná
(předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14 dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.
9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že  pokud  se  prokáže,  že zhotovitel  za  tyto  vady  neodpovídal,  bude  objednatel  povinen  tyto  vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku, ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII.    Další majetkové sankce a smluvní pokuty
1.   Nezahájí-li  zhotovitel  stavební  práce  do 5 kalendářních  dnů  od předání  staveniště,  je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.
3.   Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel  oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí, rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
4.   Pokud  zhotovitel  poruší  obecně platné  bezpečnostní  opatření a obecné  morální  standardy:  Např. kouření na staveništi, pití alkoholu, užívání drog, nedodržování pořádku na staveništi, provozování nadměrného hluku či hlasité pouštění hudby, nedodržování nošení ochranných pomůcek jako je helma a vesta, či speciálních ochranných pomůcek, apod. je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení.
5. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.
6. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV.    Vlastnictví a pojištění díla
1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi
zhotovitelem objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně 5 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele.
4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem  předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele, je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
                                                            XV.   Poddodavatelé
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelsky max. do výše 20% celkové výše zakázky bez DPH.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.
4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavetel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddovatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, který kvalfikaci prokazoval původní poddovatel. Změna poddovatelů ja možná poue po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném pomeru zhotovitele, jeiichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
5.  Pokud zhotovitel  poruší  obecně platné  bezpečnostní  opatření a obecné  morální  standardy:  Např. kouření na staveništi, pití alkoholu, užívání drog, nedodržování pořádku na staveništi, provozování nadměrného hluku či hlasité pouštění hudby, nedodržování nošení ochranných pomůcek jako je helma a vesta, či speciálních ochranných pomůcek, apod. je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení.

5. Objednatel schválení nového poddovatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
XVI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout soubjektům provádějím audit a kontrolu v souladu s § 52 písm. e) zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona číslo 255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní řád), dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje   realizovat nápravná opatrření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje, písemně objednatele informovat o splnění nápravných opatřeních.

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu 10 let od skončení zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat obejdntatele o těchto skutečnostech:

o vstupu do likvidace,
o insolvečním řízení,
o zániku firmy bez likvidace,
a jiných podstatných skiutečnostech, které by mohly mít na plnění závazku z této smlouvy vyplývající

XVII.     Změna a předčasné ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně  potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
· prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
· překročení termínu dokončení kompletní akce o více jak 30 dnů
· porušení povinnosti vyplývající z článku III, odst. 10, 12., článku VII. odst.1, článku X, odst. 12, článku XIV   

· odst.3,4. a článku XV, odst. 4.
· odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
· přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu    

· objednatele,
· prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
· a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.
Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč.
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení, pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených  prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena  díla,
· zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  provedených  prací,  poskytnutých  záloh  a  zpracuje  „dílčí konečnou fakturu“,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud se strany nedohodnou jinak,
· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

                                                                          XVIII.  Vyšší moc
1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
                                                                    XIX. Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj., dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
4.  Veškerá  realizovaná informační  a propagační  opatření  (např.  prezenční  listiny,  pozvánky  na akce související s projektem) budou splňovat podmínky povinné publicity vydané dotačním orgánem.
5. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.
6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit výzvou objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. 
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to  neplatnost celého tohoto  smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
8. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě, bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.
9. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V ………………………………..dne……………..2018

V ………………………………………dne…….2018

                   Obec Libočany                                                                                   dodavatel
          Ivan Teuber, starosta obce

